
Abschlussprüfung Teil 2 Mechatroniker/-in   
Prozessmatrix für die Genehmigung eines Betrieblichen Auftrages 

Prüfungsbereich:    Montage      Instandhaltung  (Zutreffendes bitte ankreuzen)     

Name des Prüflings : Firma : 

Phase Aufgabe Teilaufgabe 
Auswahl - 

Teilaufgabe 

Geplante 
Zeit in h 
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1. Arbeitsumfang und Auftragsziele analysieren 
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Stunden 

2. technische und organisatorische Schnittstellen klären 

3. Informationen beschaffen (Zeichnungen) und auswerten 
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Auftrags- 
planung 

4. Arbeitsschritte planen, Zeichnungen erstellen 
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Stunden 5. Werkzeug, Material, Hilfs- und Prüfmittel auswählen und beschaffen 

6. 
weitere auftragsspezifische Teilaufgabe 3) 
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 1

)

Montage 
eines 

mecha-
tronischen 
Systems 

7. 
Baugruppen und Komponenten identifizieren sowie auf fehlerfreie 
Beschaffenheit prüfen und montieren 
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Stunden 8. 
Baugruppen z.B. Steuern, Regeln, Messen und Überwachen einbauen 
und anschließen 

9. 
weitere auftragsspezifische Teilaufgabe 3) 

oder 

Instandhal-
tung eines 

mecha-
tronischen 
Systems 

10. 
Wartung- und Instandhaltungsarbeiten oder Störungsbeseitigung 
durchführen 
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Stunden 

11. Systemparameter mit vorgegebenen Werten vergleichen und einstellen 

12. 
mechatronische Systeme in Betrieb nehmen, Betriebsbedingungen 
anpassen/Probelauf 

13. 
mechanische Systeme in Betrieb nehmen, Betriebsbedingungen 
anpassen/Probelauf 

14. 
weitere auftragsspezifische Teilaufgabe 3) 
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Inbetrieb-
nahme eines 
mechatroni-

schen  
Systems 

16. 
Wirksamkeit von elektrischen Schutzmaßnahmen prüfen und messen 
und dokumentieren z.B.  (DIN VDE 0100, 0105, 701, 702, 113, BGVA3 
(VBG4)    
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Stunden 

17. Haupt-, Hilfs-, und Steuerstromkreise in Betrieb nehmen 

18. 
Mechanische Parameter z.B. Beweglichkeit, Dichtheit, Laufruhe, 
Umdrehungsfrequenz, Druck, Temperatur oder Verfahrwege prüfen und 
einstellen 

19. 
Steuerungsprogramme (VPS digital, analog) erstellen,  installieren, 
anpassen bzw. Signalübertragungssysteme prüfen und gegebenenfalls 
anpassen 

20. 
Systemparameter bei der Inbetriebnahme ermitteln, mit vorgegeben 
Werten vergleichen und einstellen 

Übergabe 

21. Systeme übergeben (Protokoll), Fachauskünfte erteilen 
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Stunden 22. Dokumentation erstellen 

2) Gesamtzeit max. 20 h

1) Hier ist die Auswahl innerhalb „Montage.... oder Instandhaltung......“ vorzunehmen. 

2) Die Arbeitszeit für die Erstellung der praxisbezogenen Unterlagen (Dokumentation) ist in der Gesamtzeit von 20 h enthalten.
3) Sollten weitere auftragsspezifische Teilaufgabe anfallen, sind diese in der Auftragsbeschreibung genau zu beschreiben.

Alle Teilaufgaben müssen vom Prüfling selbständig ausgeführt werden.

Alle Teilaufgaben müssen in dem betrieblichen Antrag aufgeführt sein.
Alle Teilaufgaben müssen in der Dokumentation erläutert werden.
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